令和 4年度

第22-79560-0001号

パイプハウス設置工事

金抜設計書

田島高等学校

番号	第22-	79560-0	0001号									第 1 号
			 計		書	決裁	年·月·日	校長	教頭		検 算	設計
	+ 5					原設計	R4. 8. 4					
			プハウス設置工事		変更							
工事場所 南会		南会津郡	邓南会津町田島字田部原地内									
原設計概要		パイプル			.2m × 23.6m)							
変更理由												
変更概要												
仕様概要	監督	監督員の指示に従い、設計図書に基づき、入念に施工すること。 監督員職 氏名 主幹兼事務長 緑川 昇								昇		
			設計 書					田島高等学校				
					設	計書			田	島高等	学校	
	名称	<u> </u>	品種	単位		原 設			き 更 設	計		領要
Ⅰ.直	名称接工事						計金額	数量				9要
Ⅰ.直	接工事		品種 1+2	単位式	数量	原 設			き 更 設	計		う 要
Ⅰ.直					数量	原 設			き 更 設	計		列 要
	接工事				数量	原 設			き 更 設	計		9要
Ⅱ.諸	接工事計				数量	原 設			き 更 設	計		5要
Ⅱ.諸	接工事計	5番		式	数量	原 設			き 更 設	計		新要
Ⅱ.諸	接工事計	5番		式 %	数量	原 設			き 更 設	計		う要
1.諸	接工事計	うス設置事		式 %	数量	原 設			き 更 設	計		5要
1	接工事計を費べいていた。	がな設置 事		式 %	数量	原 設			き 更 設	計		新要
1	接工事計を経費のペイフハウ	がな設置 事		式 %	数量	原 設			き 更 設	計		Б
1.諸	接工事計を費べいていた。	がな設置 事 格	1+2	式 % %	数量	原 設			き 更 設	計		5 要
工工工	接工事計を費がよりない。	する ままま おまま おまま おまま おまま おまま おまま おまま おまま おま	1+2 I + II	式 % %	数量	原 設			き 更 設	計		9要

第 2 号 原 設 計 変更設計 名 称 品 種 単位 摘要 数量 単価 金額 数量 単価 金額 内訳 I. 直接工事費 1. パイフハウス設置 パイプハウス パイプロ径48.6mm,ピッチ60cm ハウス周り防草シート設置 m² 169.9 灌水、配管部材、施工費 灌水工事 m 169.9 給水管埋設工事 設備工事 式 1.0 1 計 設計書 田島高等学校 原 設 計 変更設計 名 称 単位 摘要 品 種 数量 数量 単価 単価 金額 金額 2. 土盛工事 掘削工 BF掘削 m³ 69.6 運搬機DP運搬 表土盛土 m³ 69.6 購入土 山砂 m³ 90.0 山砂盛土 運搬機DP運搬 m³ 69.6 現場における 現場土・フルイ分け m² 69.6 現場における 購入山砂・フルイ分け 110.0 m² 運搬路保護 敷板・50m・リース 200.0 BF•運搬車•作業車等 機械運搬費 1.0 式 転圧 m 69.6 2 計